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RELAZIONERELAZIONERELAZIONERELAZIONE    ECONOMICOECONOMICOECONOMICOECONOMICO    FINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIA    

    

AAAANALISI DEI PREZZINALISI DEI PREZZINALISI DEI PREZZINALISI DEI PREZZI    

La presente relazione economico-finanziaria individua e stima sommariamente le 

opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione. Nella tavola di progetto delle 

infrastrutture, n° 12, vengono illustrate le opere di urbanizzazione primaria che rea-

lizzeranno i lottizzanti, delle quali, per stimarne correttamente i costi, di seguito vie-

ne riportata l’analisi dei prezzi delle categorie di lavoro che compongono le singole 

voci d’opera riguardanti: 

-  Rete viaria e parcheggi pubblici; 
-  Marciapiedi; 
-  Rete idrica; 
 - Rete Gas; 
-  Rete fognatura nera; 
-  Rete Pubblica illuminazione;  
-  Rete telefonica; 
-  Verde pubblico attrezzato. 
 

Tali urbanizzazioni non prevedono la rete di fognatura bianca. Non essendo presen-

te una rete urbana, lo smaltimento per quanto riguarda tutte le superfici fondiarie ad 

eccezione di quelle edificate, restano destinate a giardini o parcheggi privati con 

superfici assorbenti, pertanto, essendo l’acqua delle precipitazioni meteoriche com-

pletamente assorbita dal terreno, senza necessità di canalizzarla e smaltirla diver-

samente, non esistono tratti di fogna bianca pubblica da stimare come opere.  

    

RRRRETE ETE ETE ETE VVVVIARIA IARIA IARIA IARIA EEEE    PPPPARCHEGGIARCHEGGIARCHEGGIARCHEGGI    

1. Scavo di sbancamento fino ad una profondità di cm 50,00 sul piano di campa-

gna, da eseguirsi con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e consisten-

za, compreso l’eventuale trasporto a rifiuto dei materiali rinvenienti dallo sban-

camento. 

Per ogni mq di strada    Euro 4,00  

2. Formazione di corpo stradale di spessore medio pari a cm 50,00 da eseguirsi 

con tout-venant di cava o materiale tufaceo di idonea granulometria, compresa la 

sagomatura delle scarpate e delle cunette laterali, la compattazione del rilevato 

mediante cilindratura meccanica ed ogni altro onere principale ed accessorio oc-

corrente.  

Per ogni mq di strada    Euro 8,50 

3. Costruzione di pavimentazione stradale, costituita da un primo strato di conglo-

merato bituminoso dello spessore di cm 5,00 (bynder) e da un secondo strato di 
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finitura (tappetino di usura) dello spessore di cm 3,00, posta in opera con mac-

china vibrofinitrice e debitamente rullata. 

                  Per ogni mq di strada    Euro 7,50  

Totale costo rete viaria e parcheggiTotale costo rete viaria e parcheggiTotale costo rete viaria e parcheggiTotale costo rete viaria e parcheggi    

    mmmmqqqq. . . . (1.258,70+96,26+106,27+82,50)(1.258,70+96,26+106,27+82,50)(1.258,70+96,26+106,27+82,50)(1.258,70+96,26+106,27+82,50)    x x x x € 20.00 =€ 20.00 =€ 20.00 =€ 20.00 =    EuroEuroEuroEuro    30.874,6030.874,6030.874,6030.874,60    

    

MMMMARCIAPIEDIARCIAPIEDIARCIAPIEDIARCIAPIEDI        
1. Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cls vibrato, retti o curvi con                                         

spigolo smussato delle dimensioni indicative di cm 15x20x50, in opera con malta 

cementizia su sottofondo di calcestruzzo magro. 

 Per ogni ml. di marciapiede                      Euro 17,00 

2. Fornitura e posa in opera di pavimentazione per marciapiedi in pietrini di cemen-

to allettati con malta cementizia, compreso l’onere per la formazione di sottofon-

do, la sigillatura dei giunti e quant’altro occorre per dare l’opera a perfetta regola 

d’arte. 

Per ogni mq di marciapiede                      Euro 23,50 

Totale costo MarciapediTotale costo MarciapediTotale costo MarciapediTotale costo Marciapedi    

    mq. mq. mq. mq. 627,35 627,35 627,35 627,35 x x x x € € € € 44440000,,,,55550 = Euro0 = Euro0 = Euro0 = Euro    25252525....407,67407,67407,67407,67    

    
RRRRETE ETE ETE ETE IIIIDRICADRICADRICADRICA    

Fornitura e posa in opera, ad idonea profondità e comunque non inferiore a ml 1,00 

dal piano stradale, di rete idrica realizzata con tubazioni in ghisa sferoidale di diame-

tro 80 mm, completa di saracinesche, scarichi e tutti i pezzi speciali quali raccordi a 

T o a gomito occorrenti, compreso e compensato ogni onere relativo allo scavo, al 

rinterro, alla formazione di pozzetti in cls debolmente armato con botola in ghisa car-

rabile nel numero e dimensioni degli elaborati grafici, e di quant’altro occorra per da-

re l’opera perfettamente funzionante. 

Totale costo Rete idricaTotale costo Rete idricaTotale costo Rete idricaTotale costo Rete idrica    

    ml. 169,10 x ml. 169,10 x ml. 169,10 x ml. 169,10 x € 63,00 = Euro€ 63,00 = Euro€ 63,00 = Euro€ 63,00 = Euro    10.653,3010.653,3010.653,3010.653,30    

    
RRRRETE ETE ETE ETE GGGGAS AS AS AS     

Fornitura e posa in opera, ad idonea profondità dal piano stradale, di rete gas realiz-

zata con tubazioni in PE  di diametro adeguato ai calcoli, completa di tutti i pezzi 

speciali quali raccordi a T o a gomito occorrenti, compreso e compensato ogni onere 

relativo allo scavo, al rinterro, alla formazione di stacchi di utenza, e di quant’altro 

occorra per dare l’opera perfettamente funzionante. 

Totale costo Rete Totale costo Rete Totale costo Rete Totale costo Rete GaGaGaGassss    

    ml. 169,10 x ml. 169,10 x ml. 169,10 x ml. 169,10 x €€€€    150150150150,00 = Euro,00 = Euro,00 = Euro,00 = Euro    25252525....365365365365,00,00,00,00    

    

RRRRETE ETE ETE ETE FFFFOGNATURA OGNATURA OGNATURA OGNATURA NNNNERAERAERAERA    

Fornitura e posa in opera, ad idonea profondità e comunque non inferiore a ml 1,50 

dal piano stradale, di rete di fogna nera realizzata con tubazioni in PVC di diametro 

da 250 mm, completa di tutti gli accessori occorrenti, posata su idoneo letto di sab-
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bia, compreso e compensato ogni onere relativo alo scavo, al rinterro, alla formazio-

ne di pozzetti in cls debolmente armato con botola in ghisa carrabile, nel numero e 

dimensioni degli elaborati grafici, e di quant’altro occorra per dare l’opera perfetta-

mente funzionante. 

Totale costo ReteTotale costo ReteTotale costo ReteTotale costo Rete    Fognatura NeraFognatura NeraFognatura NeraFognatura Nera    

    ml. 169,10 x ml. 169,10 x ml. 169,10 x ml. 169,10 x € € € € 100100100100,00 = Euro,00 = Euro,00 = Euro,00 = Euro    11116.6.6.6.999910,0010,0010,0010,00    

    

RRRRETE ETE ETE ETE PPPPUBBLICA UBBLICA UBBLICA UBBLICA IIIILLUMINAZIONELLUMINAZIONELLUMINAZIONELLUMINAZIONE    

Costruzione di impianto di pubblica illuminazione realizzato con pali in acciaio zinca-

to dell’altezza fuori terra di ml 10,00, con armature stradali complete di lampade a 

LED, armadio stradale in vetroresina a doppio scomparto provvisto di contatore e 

temporizzatore per il funzionamento tutta-notte o mezza-notte, linea interrata di ali-

mentazione realizzata con cavi in rame ed inserita in tubo protettivo secondo le pre-

scrizioni degli allegati grafici, rete di terra realizzata con treccia in rame nudo posata 

in intimo contatto con il terreno ed ogni altro accessorio occorrente per l’esecuzione 

a perfetta regola d’arte. 

Totale costo Pubblica IlluminazioneTotale costo Pubblica IlluminazioneTotale costo Pubblica IlluminazioneTotale costo Pubblica Illuminazione    

Pali 15 x Pali 15 x Pali 15 x Pali 15 x € 1.€ 1.€ 1.€ 1.333300,00 = Euro00,00 = Euro00,00 = Euro00,00 = Euro    19.50019.50019.50019.500,00,00,00,00    

    

RRRRETE ETE ETE ETE “T“T“T“TELECOMELECOMELECOMELECOM””””    

Realizzazione di cavidotto allacciato alla rete esistente e realizzato con tubi in PVC 

rigido corrugato a doppia parete di diametro di 120 mm., attraverso lo scavo, rinterro, 

getto di calcestruzzo per la protezione dei tubi, pozzetti di ispezione e confluenza atti 

a garantire l’ispezionabilità e manutenzione della linea, delle dimensioni di 1,00x1,00 

completi di chiusini in ghisa carrabili.  

Totale costo Rete TelecomTotale costo Rete TelecomTotale costo Rete TelecomTotale costo Rete Telecom    

    ml. 169,10 x ml. 169,10 x ml. 169,10 x ml. 169,10 x € € € € 30303030,00 = Euro,00 = Euro,00 = Euro,00 = Euro    5.073,005.073,005.073,005.073,00    

    
VVVVERDE ERDE ERDE ERDE AAAATTREZZATOTTREZZATOTTREZZATOTTREZZATO    

1.  Formazione di pavimentazione per percorsi pedonali interni così costituiti: 

 Cordolo in cls prefabbricato a delimitazione aiuole, posto in opera con malta    

 cementizia, compreso scavo e rinterro; 

 ml 295.40  x € 19,50 = Euro 5.760,30 

 Creazione di sottofondo previo scavo in misto granulometrico stabilizzato 

 compattato meccanicamente dello spessore di cm.10, sottofondo in graniglia 

 dello spessore di cm. 4; pavimentazione in matton-prato di cls. pigmentato 

 autobloccante posto in opera a secco; 

 mq 193.80 x €  22,50  = Euro 4.360,50 

2. Sistemazione a verde costituita da piantumazione di essenze autoctone, previo 

 dissodamento del terreno, integrazione con terra di coltivo proveniente da strato 

 colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti permanenti, scavo e reinterro: 

- piante di salvione (phomis fruticosa) vaso 18 

- piante di lavanda (lavandola angustifolia) vaso 18 
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- piante di mirto (myrtus communis) vaso 18 

- piante di rosmarino (rosmarinus officinalis) vaso 16 ; 

mq 1500 : 1 pianta/mq = 1500 piante x Euro/cad 2.80 = Euro 4.200,00 

3. Collocazione di giochi bambini: altalena, scivolo, giochi a “molla” 

 (1.400,00+900,00+1.100,00)= Euro 3.400,00 

Totale costo Verde AttrezzatoTotale costo Verde AttrezzatoTotale costo Verde AttrezzatoTotale costo Verde Attrezzato            

EuroEuroEuroEuro    17.720,8017.720,8017.720,8017.720,80    
 

COSTO ONERI URBANIZZAZIONECOSTO ONERI URBANIZZAZIONECOSTO ONERI URBANIZZAZIONECOSTO ONERI URBANIZZAZIONE    

n. TIPOLOGIA OO. UU. 
QUANTITA'              
cad. ml. mq. 

COSTO UNITARIO      
euro 

COSTO TOTALE             
euro 

1 Rete Viaria e parcheggi 1.543,73  20,00 30.874,60  

2 Marciapiedi 627,35 40,50 25.407,67  
3 Rete Idrica 169,10 63,00 10.653,30  
4 Rete Gas 169,10 150,00 25.365,00  
5 Rete Fognatura Nera 169,10 100,00 16.910,00  
6 Rete Pubblica Illuminazione 15 1.300,00  19.500,00  
7 Rete Telecom 169,10 30,00 5.073,00  

8 Verde Attrezzato 

295,40 19,50 5.760,30  
193,80 22,50 4.360,50  
1.500  2,80 4.200,00  

3.400,00    3.400,00  

TOTALE COSTO OO. UU.TOTALE COSTO OO. UU.TOTALE COSTO OO. UU.TOTALE COSTO OO. UU.    111155551111....504504504504,,,,33337777    

    

TABELLA RIPARTIZIONE CUBATURE ED ONERI URBANIZZAZIONETABELLA RIPARTIZIONE CUBATURE ED ONERI URBANIZZAZIONETABELLA RIPARTIZIONE CUBATURE ED ONERI URBANIZZAZIONETABELLA RIPARTIZIONE CUBATURE ED ONERI URBANIZZAZIONE    

Ditte Catastali 
Superficie 

comparto mq 
Superficie 
comparto % 

Volumetria 
assegnata 

n. Lotti 
assegnati 

Volumetria 
lotti mc 

Compensazione mc Oneri           
urbanizzazione mc dare mc avere 

Accogli Luigia 1.586,00 16,93% 1.896,18 6 - 11 1.731,87 164,31   25.652,39  

Accogli Alfonso 1.653,00 17,65% 1.976,29 3 - 12 1.750,85 225,44   26.736,07  

Accogli Cesaria 1.642,00 17,53% 1.963,14 9 - 10 1.857,38 105,76   26.558,15  

Accogli Luigia, 
Alfonso e Cesaria 

3.726,00 39,78% 4.454,72 
1 - 2 - 4            
5 - 7 - 8 

4.950,89 

  

-496,17 60.265,33  

Schimera Cosima 310,00 3,31% 370,63 
13 907,97 0,67 

  5.014,02  

Longo Lucia 450,00 4,80% 538,01   7.278,42  

TotaliTotaliTotaliTotali    9.367,009.367,009.367,009.367,00    100,00%100,00%100,00%100,00%    11.198,9611.198,9611.198,9611.198,96            11.198,9611.198,9611.198,9611.198,96    496,17496,17496,17496,17    ----496,17496,17496,17496,17    151.504,38 151.504,38 151.504,38 151.504,38     

    

RIPARTIZIONE CUBATURA RIPARTIZIONE CUBATURA RIPARTIZIONE CUBATURA RIPARTIZIONE CUBATURA     
LOTTI EDIFICATORI LOTTI EDIFICATORI LOTTI EDIFICATORI LOTTI EDIFICATORI     

1 1 1 1     2 2 2 2     3 3 3 3     4 4 4 4     5 5 5 5     6 6 6 6     7 7 7 7     8 8 8 8     9 9 9 9     10 10 10 10     11 11 11 11     12 12 12 12     13 13 13 13     
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Accogli Luigia  1.586,00  16,93% 1.896,18                  X X X X                                     X X X X                     

Accogli Alfonso  1.653,00  17,65% 1.976,29      X X X X                                                         X X X X             

Accogli Cesarea  1.642,00  17,53% 1.963,14                                          X X X X     X X X X                             

Accogli Luigia, 
Alfonso e Cesaria 

3.726,00 39,78% 4.454,72 XXXX    XXXX    
  

XXXX    XXXX            XXXX    XXXX    
                      

Schimera Cosima  310,00  3,31% 370,63                                                                                      X X X X     

Longo Lucia  450,00  4,80% 538,01                                                                                                  X X X X     

    TotaliTotaliTotaliTotali    9.367,00 9.367,00 9.367,00 9.367,00     100,00100,00100,00100,00%%%%        11.198,96 11.198,96 11.198,96 11.198,96                                                                                                             
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